版本编号：V221019
 2023年一、二期锅炉烟风道清灰工程项目
（工程类）合同书
合同(协议)编号：                           
甲方： 华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 
乙方：                                    
签约地点：江西省吉安市

签订日期：     年   月   日

甲方（发包人）：华能国际电力股份有限公司井冈山电厂
乙方（承包人）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

工程名称： 2023年一、二期锅炉烟风道清灰工程  
工程地点：  华能国际电力股份有限公司井冈山电厂
工程内容：详见附件1：技术协议

工程承包范围：详见附件1：技术协议

合同工期

合同工期：第3种
自合同签订之日起，具体以甲方通知进场时间为准，至    年    月    日结束。

自合同签订之日起，具体以甲方通知进场时间为准，    个日历内完成所有工作内容。

（3）其他:本工程需结合机组计划检修或者调停多分次安排，工程施工工期应满足采购人的要求，每次工期为7天内完成，具体施工日期采购人应在开工前通知供应商；施工过程中非供应商原因延误工期，则工期相应顺延。
总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如非乙方原因工期推迟，由甲方项目管理部门出具工期变更说明进行合同变更。

质量标准

质量标准：达到国家、行业、华能和本项目的质量要求。

质量标准：乙方应确保工程施工质量必须符合设计、设备制造商图纸、资料以及国家、行业、华能和本项目有关电力建设的标准要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑安装工程合格率100%，单位工程优良率100%。详见技术双方签订的技术协议。

合同价、结算与付款方式


本合同为：第1种
（1）总价合同
（2）单价合同。
合同价格：
【适用于总价合同】 本合同总价为人民币（含税，大写）     (¥元)，不含税价      ¥元，税率9%，其中：安全文明施工措施费：人民币（大写）     元 (¥元，含9%增值税)。。合同价不调增。
【适用于单价合同】 本合同总价为人民币（含税，大写）     (¥元)，不含税价      ¥元，税率9%，其中：安全文明施工措施费：人民币（大写）     元 (¥元，含9%增值税)。本合同总价不作为结算依据。本合同最终结算价格以实际竣工验收的工程量×中标单价据实结算，结算价格不得超过合同总价的100%，中标单价固定不调。详见附件：合同价组成明细。
合同执行过程中，如遇国家税率调整，不含税合同价保持不变，按照新政策中规定的适用税率调整合同价格，乙方按调整后的国家法定税率向甲方出具增值税发票。

合同价包含技术规范规定的其他设备材料、附件、工器具、仪表、服务，以及运输、装卸、保险及疫情防控相关费用等供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

除明确甲供外，由乙方包工包料完成，详见附件1：技术协议、附件2：合同价组成明细。

担保方式：履约保证金（如有），详见招标文件或采购文件要求。

质保金

质保金的收取方式：第2种
总合同价款的10%。
无。
质保金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

缺陷责任期为12个月（竣工验收合格且投入运行之日开始计算）。

质保期内产生的异常或故障，按《中国华能集团有限公司供应商管理办法》、《中国华能集团有限公司供应商管理实施细则》考核，实施单位承担全部维修费及损失费直至问题解决。

缺陷责任期内若发生质量问题，乙方应在24小时内派人负责无偿更换、修复，甲方将视问题的严重程度酌情扣减质量保证金。乙方未按甲方要求修理的，甲方可自行委托他人进行修理，相关费用由乙方承担，甲方可直接从质量保证金中扣留，质量保证金不足以支付的部分，乙方应在收到甲方付款通知后10日内支付。给甲方造成损失的乙方应承担赔偿责任。
结算
若发生考核，甲方结算时有权扣减费用（考核条款详见附件1：技术协议）。

安全文明施工费若未全额投入，甲方结算时有权扣减费用。

水电费：第1种
甲方提供水、电源接口，不收取水电费。

甲方提供水、电源接口，费用在在结算时扣除。

甲方不提供水源电源接口，乙方自行解决。
付款
本合同使用人民币，以网上银行现汇或承兑汇票方式付款。

付款方式：第1种
竣工结算：项目竣工验收合格并移交完整的竣工资料且完成项目结算审批后，乙方开具经甲方确认金额的增值税专用发票，甲方在60天内向乙方支付合同最终结算价格的（100%-质保金比例）（如有相关考核应在此扣除），其余部分在质量保证期满无质量问题后支付（如有质保金）。
进度结算：乙方向甲方申报经甲方审签的工程（项目工作）量及相应的进度款，并开具经甲方确认金额的增值税专用发票，甲方在60天内向乙方支付进度款，进度款支付进度不得超过合同价格的85%。项目竣工验收合格并移交完整的竣工资料且完成项目结算审批后，支付至合同最终结算价格的（100%-质保金比例）（如有相关考核应在此扣除），其余部分在质量保证期满无质量问题后支付（如有质保金）。
定期结算：乙方定期□月/□季度/□半年向甲方申报经甲方审签的工程（项目工作）量及相应的进度款，并开具经甲方确认金额的增值税专用发票，甲方在60天内向乙方支付进度款。项目竣工验收合格并移交完整的竣工资料且完成项目结算审批后，支付至合同最终结算价格的（100%-质保金比例）（如有相关考核应在此扣除），其余部分在质量保证期满无质量问题后支付（如有质保金）。
承诺

甲方和乙方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

如遇国家税率政策调整，税前价不变，税率依据国家政策实时调整。

双方职责

 甲方职责

甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

提供乙方施工所需的甲方专有的图纸、资料。

积极协调各施工单位间出现的问题，不推诿、不拖延。

乙方职责

乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

乙方需保证以上工程按时完工及现场的清洁整齐。负责施工区域内的设备、地面、门窗、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，对施工产生的废旧物资运送到甲方指定地点，对施工产生的垃圾负责清运、处理，使之满足环保要求。

乙方需按合同中规定的质量与技术要求，严格施工、按期完工，接受甲方的统一调度及监督，接受甲方相关部门对工程总体质量的监督检查。 

在工程实施过程中，乙方应按照国家有关规定安全生产、文明施工。

乙方须协助配合甲方进行相关竣工验收工作。

乙方必须给本项目人员交付养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金及意外伤害险,并将保险单提交项目管理部门及安监部备案。 乙方必须给本项目人员提供各项劳动防护用品，必须定期给本项目人员进行职业健康检查。

参与项目的人员需购买工伤保险或与工伤保险额度相当的意外伤害险和第三方责任险，保额不低于100万元/人。

合同履行期间，乙方所有人员应严格遵守甲方及其上级公司制订的各项管理制度，并将甲方按合同约定支付的各项价款专用于本合同工程并接受甲方监督，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。当工程所在地政府部门对雇用人员有特殊规定时，乙方应按当地规定执行。

施工中甲方提出安全、质量问题，乙方应给予相应回复。

乙方认真做好标准化作业，负责改造后设备、设施的标志、标识齐全。

负责临时用水、用电的铺设、接引。

乙方在施工过程中若发生不可预见的重大问题而影响工期时，应及时向甲方报告，经甲方同意后方可调整工期，否则乙方应保质保量按期完成施工任务，无故延期将进行考核。

乙方承包范围内的不符合项处理由乙方承担（需返厂处理的除外），直到验证合格，特殊情况下难以达到要求时，由双方协商解决。

乙方应保证施工期间人力和技术力量的投入，服从甲方的安排，不能出现因人力和技术力量不足等原因造成改造工期拖延、施工质量达不到标准要求等问题。如果因为乙方工期和质量不能满足竣工要求，甲方有权拿出部分项目重新外委，外委项目发生的费用由乙方合同中扣除。

改造工程需采取的临时措施由乙方负责，由于改造等原因造成部件损坏而增加的临时工作量由乙方负责。

乙方须对本项目中使用的农民工进行实名制管理，建立农民工工资专用账户，保障农民工工资支付。如乙方出现拖欠农民工工资的情况，甲方有权从乙方结算款中扣除相应金额保障本项目农民工工资支付，乙方应无条件同意并承担由此产生的一切后果。

乙方在合同履行期间，不得违背采购文件、投标文件、澄清文件中要求，若乙方不履行采购及合同签订过程中相关文件要求，甲方将按照乙方违约处理，有权单方面解除合同。乙方承担违约的所有责任，扣留乙方履约保函，并将乙方列入华能集团公司供应商库黑名单，同时承担甲方的所有经济损失。

当乙方现场施工人员不能满足现场进度要求时，甲方有权让乙方增加人员投入，且发生的所有费用由乙方承担。

保修期内若发生施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人无偿修复，甲方将视问题的严重程度酌情扣减质量保证金。在合同履行过程中乙方违约，乙方应承担因其违约行为而增加的费用。

因乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

工程质量管理和竣工验收

乙方在工程施工中必须严格按照国家现行的技术规范、标准组织施工，建立完善的质量监督机构和质量保证体系。

用于本工程由乙方采购的设备、材料到场后必须经甲方验收合格后方准进行施工。

所有材料均须有国家有关部门认可的出厂合格证或质量证明书。

运入施工场地的材料、设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的改造工程，未经甲方同意，乙方不得运出施工场地或挪作他用。

未报验的材料不准用于工程施工。

因工程施工原因造成质量事故，乙方应及时报告甲方，由甲方组织有关部门进行处理，由此发生的费用均由乙方承担。

工程竣工后，乙方应向甲方提出竣工验收申请报告，由甲方组织验收工作，验收审批合格即为本工程验收合格。双方在竣工验收报告上签字，表示该工程施工全部结束，竣工验收合格。

乙方在工程施工中，必须服从甲方质检部门对工程质量的监督检查。

在检查验收过程中如发现有违反设计和施工技术协议的项目，必须返工，直至符合质量要求经验收合格为止，费用由乙方承担，造成工程延误的责任由乙方承担。

质保期间，因工程施工质量及设备（材料）质量造成质量事故均由乙方负责返工处理，所发生的费用由乙方承担。

本工程质量检查、评定、竣工验收按现行有关国标、部颁标准及甲方批准的图纸、施工组织设计、技术说明书、设计变更通知书、施工图会审文件执行。

安全生产、文明施工

乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规，在本工程实施全过程中还应严格执行《建设工程安全生产管理条例》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)、《电力安全工作规程》、《电力建设安全施工（生产）管理制度》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》及华能井冈山电厂相关安全管理制度等有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。树立安全第一、文明施工的指导思想，加强施工安全管理，严格按章作业，确保工程安全施工和文明施工，因现场施工引起的安全事故均由乙方负责。

本合同签订后，乙方需到甲方安监部签订安全协议，详细见附件三安全协议。

乙方在工程开工前应按规定建立施工安全监督机构，建立安全保证体系，建立安全施工管理制度，并将安全监督机构、安全保证体系、主要项目施工技术措施、安全措施、人员和机械资质证明文件等有关资料提交给甲方管理部门审查备案。

乙方应设足够的专职安全员，负责施工安全管理；甲方设专职安全监督员，乙方应服从其对施工安全的监督。

乙方全面负责施工人员的安全，并保证工地(只要这些工地已由其管辖)和工程施工(只要这些工程尚未完工)保持良好的秩序，以避免发生人身、设备事故及火灾事故。如因乙方自身安全措施不力而发生人身伤亡、设备事故或火灾事故，全部责任及处理事故所发生的费用由乙方承担。

乙方应在事故发生后的当日内将其详细情况报告甲方。如果出现人员致死或其他严重事故，应立即通知甲方并按程序上报上级主管部门、公安部门和地方劳动部门。按规定立即组成事故调查组，对事故进行调查分析。在事故原因未调查清楚和防范措施未采取之前，未经甲方同意，乙方不得开工。

乙方应对为本工程服务的主要机械设备投保，以确保本工程顺利进行。

在工程施工内必须做到文明施工，做到工完料净、堆放整齐。

乙方应严格按照施工程序施工，编制周密的施工计划合理组织、均衡施工。

乙方必须严格按照国家、行业有关规定购置、使用、维护、管理施工安全设施。

现场管理

对乙方提出的开工报告，甲方将检查开工条件是否具备，并根据条件批复工程开工时间。

甲方有权随时了解工程情况，乙方应认真汇报实际情况和提供资料。根据工程综合进度要求，甲方有权向乙方提出质询，并对进度建议作必要的调整。

乙方提出合理的变更设计建议，必须取得甲方、设计的同意，并经二方审批后方可实施。

乙方应在全部工程竣工验收交接后3天内拆除施工临时设施，退出施工机械设备，如因未及时拆除临时设施或退出施工机械设备而影响了甲方的安全生产，一切后果由乙方承担。

在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对工程提出加快提前完成的要求，因而乙方采取特殊施工方法时，事先需经甲方审查并书面同意。

施工技术管理资料

按有关规定，甲方向乙方提供有关技术资料。

乙方应向甲方提供以下资料和文件（电子版一套）：

按甲方工程档案管理要求提供工程资料；

质量、安全及文明施工有关报表二份；

网络计划图和有关进度统计报表一式叁份。

项目完工总结报告（印刷版至少三份及电子版一份）

合同的变更、中止、终止

本合同有效期内如有以下情况发生，甲方有权单方面解除本合同，根据本合同已签署的合同同时终止：

发生因国家宏观政策调整、甲方内部制度调整等原因致使有关项目被取消或本合同所约定内容已无法满足甲方内部制度调整后的标准。

因甲方上级公司要求终止合同。

乙方资格发生实质性改变，不能满足甲方采购文件相关条款要求，乙方因经营、财务状况发生较大变化、存在违法行为或甲方认为可能影响其履约能力。

乙方擅自将本合同的项目转包或分包给其他单位承包或个人。

按照《华能集团有限公司供应商管理实施细则》及电厂相关管理制度进行年度评价，乙方前一年度评价为B级以下。

乙方发生人身或设备事故且整改不到位。

由于乙方原因，发生一般及以上人身伤害事故，甲方将有权单方面解除合同，并立即清退乙方，将其列入黑名单，同时在集团公司系统内进行通报。

由于乙方原因，未按时发放乙方用工人员工资，对工作造成影响的，甲方考核乙方违约金5000.00元/月·次，并有权单方解除本合同，所产生的一切后果由乙方承担全部责任。

乙方工作质量长期达不到甲方工作标准，经甲方多次警告后仍不予改正。

乙方不服从甲方管理，情况严重。

未经甲方允许，随意更换项目经理；

乙方未经甲方许可擅自调换人员达10%；

乙方人员擅自离岗达3次/人以上的；

乙方人员不能完成本合同约定事务，经乙方撤换后，重新派遣的人员仍不能完成本合同约定事务的；

技术合同中约定的其它条款。

乙方安全生产无保证，年发生人身轻伤两次、重伤及以上人身事故、设备事故，给甲方造成重大损失。

除以上原因外，甲乙双方可协商中止或终止本合同。

本合同有效期内，如需修改或提前终止，提出方应提前3个月以书面形式通知另一方，在未达成一致意见前，本合同继续有效。

合同的争议、违约、索赔的解决

如果乙方未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向甲方支付逾期竣工违约金，每误期一天扣除合同价款的5%（不足一天的按一天计算），逾期竣工违约金最高限额为合同价款的20%。

乙方违反本合同规定施工，甲方有权出《停工通知》，乙方不得拒绝，由此而造成的经济损失或延误工期由乙方负责。乙方应迅速采取复工措施，经甲方同意后，方能继续施工。

乙方不得将本工程的项目转让或转包给其他单位施工，否则，视为乙方违约，甲方有权单方中止或解除合同，造成经济损失全部由乙方承担和赔偿。

任何一方未履行或未完全履行合同义务以及履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金。

乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的费用除应包括由于乙方违约行为直接造成甲方的所有支出或损失外，还应包括由于乙方违约而造成的甲方向第三方支付的费用。

乙方不履行合同主要义务的，应支付违约金的最高限额原则上不超过合同价款的20%。

乙方承担的违约金从拟支付给乙方的合同价款中扣除；当拟支付给乙方的合同价款不足时，应由乙方直接支付给甲方。

甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求而引起一切争议，双方可通过友好协商。如经协商仍不能达成协议时，可依法向甲方所在地法院提起诉讼。

由上述过程发生的费用除上述法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

其它

为助力地方经济发展，增加地方税收收入，建议乙方在江西省吉安市青原区注册成立分支机构。

乙方须对本项目中使用的农民工进行实名制管理，建立农民工工资专用账户，保障农民工工资支付。如乙方出现拖欠农民工工资的情况，甲方有权从乙方结算款中扣除相应金额保障本项目农民工工资支付，乙方应无条件同意并承担由此产生的一切后果。

合同有效期内，乙方因经营、财务状况发生较大变化、存在违法行为或被华能集团有限公司评价为D等供应商，甲方认为可能影响其履约能力的，甲方有权单方面解除本合同。

本合同经双方签字盖章后生效，本合同条款解释权归甲方所有，甲乙双方不得随意变更合同条款。本合同条款如需修改，以及本合同的未尽事宜，由双方协商签订修改或补充条款，经双方代表签字、单位盖章后作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

在工程竣工办理结算，甲方支付完毕后，除有关质保条款仍然生效，其它条款即告终止。质保期满后，有关质保条款终止。

合同文件构成及优先顺序
下列文件一起构成合同文件，且优先顺序如下：

合同书；

合同附件：

附件1：技术协议

附件2：合同价组成明细

附件3：安全协议
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。询报价文件、响应文件及构成合同一部分的其他文件均为本合同附件，若与本合同有抵触之处，以本合同为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

本合同经双方签字盖章后生效，本合同条款解释权归甲方所有，甲乙双方不得随意变更合同条款。本合同条款如需修改，以及本合同的未尽事宜，由双方协商签订修改或补充条款，经双方代表签字、单位盖章后作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

乙方项目经理

乙方项目经理：  （身份证号：，电话：）

乙方安全负责人：  （身份证号：，电话：）

合同生效方式：第1种
本合同自双方签字盖章后生效。

本合同自双方签字盖章，且        项目获得华能集团正式批复后生效。

合同份数

本合同一式捌份，其中正本两份，甲乙双方各执壹份，副本陆份，乙方执壹份。

签字页（此页无正文）
	委托人：华能国际电力股份有限公司井冈山电厂
	监理人： 

	法定代表人：李笑江
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人： 

	经办人：
	经办人：

	是否国企：是
	是否国企： 

	单位地址：江西省吉安市青原区肖家垄
	单位地址： 

	邮政编码：343009
	邮政编码： 

	电    话：0796-8189111
	电    话： 

	电    传：
	电    传： 

	开户银行：吉安市建行青原支行
	开户银行： 

	银行账号：36001451020050001483
	银行帐号： 

	税号：91360800763385260k
	税号： 


附件1、 技术协议

（如无单独签订的技术协议，则以采购文件技术规范书为准）

附件2、合同价组成明细
（见报价文件分项报价表）

附件3 履约保证金格式（如有）
履约保证函
开立日期：
保证函号：
保证函金额：
受益人：
兹开立本保证函作为(下称卖方)与_________________(下称买方)为(下称工程)提供(下称货物)于   年   月  日签订的号合同的履约保证函。
(下称银行)谨此无条件地、不可撤销地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：
卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
本保证函下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证函中扣除。
本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。
本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(  年  月  日)内有效。
本保证书失效后请退还本行。
开立行名称（公章）：     

开立行代表签字：         

附件4: 安全协议

甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订安全协议。
总则
双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。
双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。
甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。
甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电力安全工作规程》(热力和机械部分)、(电气部分)；《电力设备典型消防规程》等，以及各自企业安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。

甲、乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于24小时内予以响应。
安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。
外包工程安全目标

总体目标：零事故、零伤害、零污染；
具体目标：
杜绝重伤、死亡事故的发生；

安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；

保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常生产运行。

甲方安全工作的权利、义务
有权对乙方安全资质进行审查：
有权审查乙方是否具备政府有关部门颁发的安全资格证书。
有权审查乙方是否具备有效的营业执照、施工资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证和近三年的安全施工记录。
有权审查乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员是否符合要求。
有权审查乙方保证安全施工的工器具、防护设施、用具等能否满足安全的要求。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。
有权审查乙方施工人员的居民身份证、户口暂住证、健康证等身份证明。
有权审查乙方特种作业人员是否持有有效的《特种作业操作证》。
有权对乙方 “三种人”进行资质审核及发布。

开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员进行涉及合同约定工作项目的安全技术交底，并作相关的记录。
在有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）处作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施是否符合现场要求并监督乙方实施。按照华能集团关于外包工程的管理规定，发包单位（监理单位）、承包单位应安排人员进行全过程旁站监督。
落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。
负责对乙方人员进行入场前三级安全教育，考试成绩不合格者，不许进入施工现场。负责监督乙方人员的安全教育培训情况，未经过乙方项目部安全教育培训合格的人员不准上岗。
对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方和监理单位有权监督乙方编制安全施工措施、填写安全施工作业票并监督其实施。
甲方负责组织的安全检查和隐患排查活动，乙方应派有关人员参加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。
甲方或监理单位的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为有权责令其立即停止工作。
甲方应建立健全工程项目的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方进行安全生产考核和奖惩。
甲方有权不定期对乙方参与施工的人员进行安全知识和安全工作规程抽考，对乙方的安全教育培训工作进行检查监督。 
根据甲方规定，在进行工程竣工验收决算时，必须经甲方安全部门会签后，才能支付乙方的工程尾款。
有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单等资料，甲方负责保存至工程完工后12个月。
项目完成后，甲方根据乙方施工管理的情况进行评价。
乙方安全工作的权利、义务
乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善或因乙方施工人员过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。
乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规及电力建设安全工作规程、规定，遵守甲方有关安全管理的规章制度，服从甲方及监理的管理、监督和指导，对甲方及监理单位提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。
乙方必须具备下列条件：
有胜任承包工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。
能准确理解和执行甲方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。
施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。
乙方应按照甲方的要求配置安全生产管理机构和安全管理人员。
乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。
在开工前，乙方必须按照安全管理的要求，向监理单位和甲方提交项目开工报告、安全计划书，安全计划书必须经监理单位和甲方审查合格后，方可付诸实施。
施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：
乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。
乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告当地政府安全监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。
在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。
乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方及相关安全监督管理机构的考核。对由于乙方自身原因造成人身死亡事故时，甲方应终止该工程项目合同并进行清退，并列入黑名单，法律后果由乙方承担。
乙方所有进入施工现场的人员都必须头戴标有本单位标记的安全帽、身穿本单位的统一工作服装、胸前佩戴上岗证或参观证，无证者、未戴安全帽者、穿戴不规范者不允许进入施工现场。并遵守甲方安全生产管理规定。
开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。在施工中乙方应定期组织好现场的安全检查，及时发现隐患并进行消除，对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报甲方。
乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。
加强主要区域（开挖区和施工区）的安全管理。主要区域要实行封闭式管理，必须设有围栏只允许留一个进出口。作业前，工作负责人负责现场安全措施的落实，各种安全设施和标志不得低于甲方的要求，根据施工进度及时设置，不留任何死角、漏洞。
乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。
乙方施工过程中需使用电、汽、气、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。
乙方需要进入另一个施工单位的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并履行互保协议等相关手续。
乙方在工作过程中不得随意更换工作人员，确需更换工作人员的须征得甲方同意，并按本协议之约定履行安全教育、考试手续。
乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证，复印件报甲方安全管理部门审查备案。
乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保险，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用品、用具。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。
乙方应按照法律法规、安全体系和安全计划的要求做好环境保护工作，对有毒有害的废弃物进行妥善处置，实施职业病防治措施。
乙方应识别作业过程中的危险有害因素，制订相应的应急救援计划，并组织人员开展培训、应急演习，保证应急救援计划的有效性。
乙方所属人员必须通过乙方安全部门的安全教育培训考试，办理上岗证时需向甲方提供员工名册，注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等内容。
乙方不得擅自将工程进行转包或分包。
违约责任
由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。
不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。
凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。
发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的工程款中扣除。
对乙方人员在工作过程中的违章、违规行为进行处罚，按甲方安全管理规定于要求时间内交清安全处罚金，若未按要求交清安全处罚金需从工程款中扣除的，按双倍处罚金从工程款中扣除。
合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失，处罚从工程款中扣除。
其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。
事故报告、调查、统计的规定
对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力生产事故调查规程》的相关规定进行调查，严格按照“四不放过”的原则处理。
发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。
根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的一方负责统计、填写事故报告，处理善后事宜。
凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，善后处理由受害方单位负责。
凡甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。
其它
以下资料作为本协议附件：
乙方的相关资质证明材料（企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年安全施工记录等）；
乙方项目经理、安全人员的岗位资格证书；
乙方特种作业人员操作资格证书；
乙方所承包工程项目的安全计划；
乙方大型独立项目的三措两案；
乙方人员的花名册（注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等）；
甲方有关安全管理体系方面的管理规范、标准和规定; 
本安全协议一式四份，承包单位、管理部门、安全监察部、厂长工作部各留存一份。
